Comune di Aci Bonaccorsi

Città Metropolitana di Catania

OGGETTO

PROGETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell'intervento di "Riqualificazione del Campo Sportivo di via Stadio"
"Fondo di progettazione a favore dei comuni" art. 5, c. 1, L. R. n. 1 del 16 gennaio 2024

ELABORATI

☐ RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

☒ CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

COMMITTENTE

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Rosaria Brocato

PROGETTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
dell'intervento di
"Riqualificazione del Campo Sportivo di via Stadio"
"Fondo di progettazione a favore dei comuni" art. 5, c. 1, L. R. n. 1 del 16 gennaio 2024

Valore dell'opera (V)
500000
Categoria d'opera
Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4}$= **8.253056%**

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Cultura, vita sociale, sport, culto

E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Q:0.070) = **2744.14**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Q:0.130) = **5096.26**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Q:0.040) = **1568.08**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Q:0.020) = **784.04**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Q:0.020) = **784.04**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Q:0.100) = **3920.20**

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$
14,896.77

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
3,724.19

importi parziali: 14,896.77 + 3,724.19

Importo totale: 18,620.96